LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 1					

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	8
6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	10

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 2 d					

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Automatizador de demandas		
Nombre Requerimiento:	Abogabot		
Fecha Solicitud:	20/02/2022		
Responsable(s) Solicitud:	Carlos		
Dependencia(s) Solicitante:	Abogados de Salamanca		
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Ernesto B.		

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Pagina web donde se realiza un formulario.

Al momento de realizar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción El cliente crea una cuenta de usuario en la plataforma y vera el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal

El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato word para comenzar el proceso El administrador recibe el pago y debe ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos

El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada caso del proceso Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso

La página debe de ser responsiva para poderla ver desde el celular.

La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco, pero acepta propuestas.

Líder Funcional

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018					

Pagina web donde se realiza un formulario.

Al momento de realizar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción El cliente crea una cuenta de usuario en la plataforma y vera el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal

El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato word para comenzar el proceso El administrador recibe el pago y debe ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos

El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada caso del proceso Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso

La página debe de ser responsiva para poderla ver desde el celular.

La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco, pero acepta propuestas.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Nombre: Carlos	Nombre :Ernesto
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	DD/MM///	AAAA	Fecha Final	DD	/MM//AAAA		
Modelamiento de Negocio							
	Tipo de Desarrollo	■ Web	☐ Escritorio Windows ☐ O	Móvil etro:	Servicio Web		
Requisitos Técnicos	Base de Datos	Oracle SQL Ser MySQL MongoD Otro:			Versión		

	FORM	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE						
LOGO	PROCESO GEST	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN						
	PROCEDIMIENT	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
	Código: -	Código: -		Fecha: 20/12/2018	Página 4 de 5			
					Versión			
		Ci	#					
			3					
	Longuaio	☐ PI	HP					
	Lenguaje	☐ Ja	ıva					
		Ja	vaScript					

Viabilidad Técnica

Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI () NO ()

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Otro:

	Responsable			F	echa				
	Plan estratégico de fases del proyecto								
N°	Nombre Etapa	Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios			
1	Requerimientos	Llenar formulario	Full stack developer	20/02/2022	06/03/2022				
2	Buyer persona	Realizar formato pdf	Full stack developer	20/02/2022	06/03/2022				
3	Wireframe	Diseño de wiframe	Full stack developer	20/02/2022	10/03/2022				
4	Ui	Diseñar UI	Full stack developer	20/02/2022	10/03/2022				
5	Desarrollo frontend	Diseño de frontend	Full stack developer	20/02/2022	15/03/2022				
6	Desarrollo backend	Diseño de backend	Full stack developer	20/02/2022	20/03/2022				
7	Entrega	Presentar proyecto	Full stack developer	20/02/2022	27/02/2022				
			Diagrama de	planeación					

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 5 de 5					